
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA PR.

PLANILHA ORÇAMENTARIA REF SINAPI/05/2021

Obra : AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL VALOR  COM 20% BDI (%)

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.150,90 3.781,08 1,41%

1.1 SERVIÇOS PROVISÓRIOS 3.150,90 3.781,08 1,41%

1.1.1

COMPOSIÇÃO     

4513+66193+ 

88489+92543+

93358 +    

94210+98446

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA.

m2 6,00 301,45 1.808,70 2.170,44 0,81%

1.1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA m2 3,00 329,40 988,20 1.185,84 0,44%

1.1.4

4417+5068+ 

10567+88239+

88262      

SINAPI 

04/2019

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

COMPOSIÇÃO

m 17,70 20,00 354,00 424,80 0,16%

2 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.620,88 3.137,02 1,18%

2.1 DEMOLIÇÕES 2.620,88 3.137,02 1,18%

2.1.1
97662

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE BLOCO CERÂMICO FURADO SEM 

REAPROVEITAMENTO m3 1,59 46,63 74,14 88,97 0,03%

2.1.2
97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO M2 6,14 10,17 62,44 74,93 0,03%

2.1.3
97647

REMOÇÃO DE TELHAS DA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO M2 165,04 2,77 457,16 548,59 0,21%

2.1.4
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO M2 165,04 5,97 985,29 1.182,35 0,44%

2.1.5
97652

REMOÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL COM 

REAPROVEITAMENTO UND 6,00 149,60 897,60 1.077,12 0,40%

2.1.6 97666 REMOÇÃO DE METAIS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO UND 2,00 7,32 14,64 17,57 0,01%

2.1.7 97666 REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO M2 2,52 27,89 70,28 84,34 0,03%

2.1.8
97644

 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,52 7,59 19,13 22,95 0,01%

2.1.9
97763

REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS DE FORMA MANUAL S/ 

REAPROVEITAMENTO UND 4,00 10,05 40,20 40,20 0,02%

3 3 MOVIMENTO DE TERRAS 180,93 217,11 0,08%

3.1 MANUAL 180,93 217,11 0,08%

3.1.1
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVIISÃO DE FÔRMA.AF_062017 (GARAGEM) M3 0,65 118,70 77,16 92,59 0,03%

3.1.2

101621

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020.(GARAGEM) M3 0,58 178,92 103,77 124,53 0,05%

4 4 INFRA-ESTRUTURA 5.508,29 6.609,95 2,47%

4.1 ESTACAS 2.499,77 2.999,72 1,12%
ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. 2.499,77 2.999,72 1,12%

4.1.1

101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE. AF_05/2020 (GARAGEM) M 30,00 53,00 1.590,00 1.908,00 0,71%

4.1.2
95576

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 Kg 39,99 16,29 651,44 781,72 0,29%



4.1.3
92791

CORTE E DOBRA DE AÇO, CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM 

ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF_12/2015. Kg 19,60 13,18 258,33 309,99 0,12%

4.2 BALDRAME 3.008,53 3.610,23 1,35%

4.2.1 AÇO 1.631,54 1.957,85 0,73%

4.2.1
91603

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 17,75 764,32 917,18 0,34%

4.2.1.2
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 20,14 867,23 1.040,67 0,39%

4.3 FORMA 529,90 635,88 0,24%

4.3.1

96543

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.(GARAGEM) m2 7,57 70,00 529,90 635,88 1,94%

4.4 CONCRETO 196,56 235,87 0,09%

4.4.1

92263

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME 

FCK=25MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017. (GARAGEM) m3 0,58 338,90 196,56 235,87 0,09%

4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 650,52 780,62 0,29%

4.5.1
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA DUAS 

DEMÃOS (GARAGEM) m2 19,50 33,36 650,52 780,62 0,29%

5 5 SUPRAESTRUTURA 55.956,19 67.147,42 25,09%

5.1 PILARES 7.713,56 9.256,27 3,46%

5.1.1

96545

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

(GARAGEM) Kg 11,61 17,42 202,25 242,70 0,09%

5.1.2

96545

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

(PAVIMENTO SUPERIOR)) Kg 104,36 17,42 1.817,95 2.181,54 0,82%

5.1.3

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015(GARAGEM E PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 396,75 14,35 5.693,36 6.832,04 2,55%

5.2 FORMA 5.292,00 6.350,40 2,37%

5.2.1

96543
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E 

PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.(GARAGEM) m2 10,80 70,00 756,00 907,20 0,34%

5.2.2

96543

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E 

PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) m2 64,80 70,00 4.536,00 5.443,20 2,03%

5.3 CONCRETO 1.996,12 2.395,35 0,90%

5.3.1

92263

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016(GARAGEM) m3 0,54 338,90 183,01 219,61 0,08%

5.3.2

92263

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016.(SUPERIOR). m3 5,35 338,90 1.813,12 2.175,74 0,81%

5.4 VIGA DE RESPALDO 40.954,50 49.145,40 18,37%

5.4.1 AÇO 8.411,97 10.094,36



5.4.1.1

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015(GARAGEM) Kg 43,06 14,35 617,91 741,49 0,28%

5.4.1.2

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 350,54 14,35 5.030,25 6.036,30 2,26%

5.4.1.3

96545

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015.(GARAGEM) Kg 12,22 17,42 212,87 255,45 0,10%

5.4.1.4

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 34,05 12,19 415,07 498,08 0,19%

5.4.1.5

96545

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 122,61 17,42 2.135,87 2.563,04 0,96%

5.5 FORMA 5.088,30 6.105,96 2,28%

5.5.1.1

96543

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E 

PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.(GARAGEM) M2 4,43 70,00 310,10 372,12 0,14%

5.5.1.2

96543

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E 

PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 68,26 70,00 4.778,20 5.733,84 2,14%

5.6 CONCRETO 1.982,57 2.379,08 0,89%

5.6.1
92263

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

(VIGAS GARAGEM) M3 0,58 338,90 196,56 235,87 0,09%

5.6.1.2

92263

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016(VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR) M3 5,27 338,90 1.786,00 2.143,20 0,80%

5.7 LAJES 25.471,67 30.566,01 11,42%

5.7.1

101964

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO, 

ENCHIMENTO COM CERÂMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (GARAGEM) M2 18,10 125,00 2.262,50 2.715,00 1,01%

5.7.1.2

101964

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO, 

ENCHIMENTO COM CERÂMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (PAVIMENTO SUPERIOR) M2 178,95 125,00 22.368,75 26.842,50 10,03%

5.7.1.3
98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM MANTA ASFÁLTICA COM UMA 

CAMADA ICLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 3 MM M2 10,10 83,21 840,42 1.008,51 0,38%

6 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  (110V/220V) 7.389,21 8.867,06 3,31%

6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1.171,94 1.406,33 0,53%

6.1.1
91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 112,00 8,24 922,88 1.107,46 0,41%

6.1.2

91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 21,00 11,86 249,06 298,87 0,11%

6.2 FIO 2.552,74 3.063,29 1,14%



6.2.1

91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015. (FIAÇÃO EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO TOLDO) M 310,00 3,95 1.224,50 1.469,40 0,55%

6.2.2

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 303,48 4,05 1.229,09 1.474,91 0,55%

6.2.3

91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 15,00 6,61 99,15 118,98 0,04%

6.3 INTERRUPTOR 339,64 407,57 0,15%

6.3.1
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, COM SUPORTE E COM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 14,00 24,26 339,64 407,57 0,15%

6.4 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 976,22 1.171,46 0,44%

6.4.1
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E 

SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 38,00 25,69 976,22 1.171,46 0,44%

6.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs 602,13 722,56 0,27%

6.5.1

101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18 

DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 602,13 602,13 722,56 0,27%

6.6 LUMINÁRIAS 1.213,50 1.456,20 0,54%

6.6.2

100904

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTEDE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 25,00 48,54 1.213,50 1.456,20 0,54%

6.7 DISJUNTORES UN 533,04 639,65 0,24%

6.7.1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 11,04 88,32 105,98 0,04%

6.7.2
93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO   UN 8,00 55,59 444,72 533,66 0,20%

6.7.3
93666

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 68,25 68,25 81,90 0,03%

7 7 ALVENARIA 27.267,71 32.721,25 12,23%

7.1

87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 376,44 55,70 20.967,71 25.161,25 9,40%

7.2
93186

 VERGA  E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 90,00 70,00 6.300,00 7.560,00 2,83%

8 8 COBERTURA 31.390,37 37.668,44 14,08%

8.1 COBERTURA GARAGEM 11.487,37 0,00%

8.1.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 9.572,81 11.487,37 4,29%

8.1.1.1

94410

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 

COM ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1  1/4 DA ONDA 

INCL. IÇAMENTO15%(GARAGEM) M2 20,20 45,37 916,47 1.099,77 0,41%

8.1.1.2
94223

CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO(GARAGEM) M 4,39 53,02 232,76 279,31 0,10%

8.1.1.3

94410

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 

COM ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1  1/4 DA ONDA 

INCL. IÇAMENTO15%(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 155,28 45,37 7.045,05 8.454,06 3,16%

8.1.1.4
94223

CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO(PAVIMENTO SUPERIOR) M 26,00 53,02 1.378,52 1.654,22 0,62%

8.2  ESTRUTURA MADEIRA 5.239,42 6.287,30 2,35%

8.1.2.1
92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EM 

ATÉ DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO (GARAGEM) M2 140,00 22,50 3.150,00 3.780,00 1,41%



8.1.2.2 92556
FABRICAÇÃO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 4M EM 

TELHA DE FIBROCIMENTO UN 2,00 1.044,71 2.089,42 2.507,30 0,94%

8.3 ESTRUTURA MADEIRA PAVIMENTO SUPERIOR 8.700,21 10.440,25 3,90%

8.3.1.1
92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EM 

ATÉ DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO M2 175,48 22,50 3.948,30 4.737,96 1,77%

8.3.1.4 92557
FABRICAÇÃO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 5M EM 

TELHA DE FIBROCIMENTO UN 2,00 1.116,81 2.233,62 2.680,34 1,00%

8.3.1.5 92555
FABRICAÇÃO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 3M EM 

TELHA DE FIBROCIMENTO UN 3,00 839,43 2.518,29 3.021,95 1,13%

8.4 CALHA E RUFOS 7.877,93 9.453,52 3,53%

8.4.1 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 67,50 53,40 3.604,50 4.325,40 1,62%

8.4.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 CORTE DE 25 CM, 

INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL M 104,23 41,00 4.273,43 5.128,12 1,92%

9 9 REVESTIMENTO 40.743,73 48.892,47 18,27%

9.1
MASSA 40.743,73 48.892,47 18,27%

9.1.1

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA(EXTERNA E PAREDES 

INTERNA E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014(GARAGEM) M2 69,85 6,30 440,06 528,07 0,20%

9.1.2

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014(GARAGEM) M2 69,85 28,01 1.956,50 2.347,80 0,88%

9.1.3

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA (EXTERNA INTERNAS E 

LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 947,99 6,30 5.972,34 7.166,80 2,68%

9.1.4

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR). M2 947,99 28,01 26.553,20 31.863,84 11,91%

9.1.5

87268

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. M2 72,12 53,72 3.874,29 4.649,14 1,74%

9.1.6

87268

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES EXTERNO DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. M2 36,25 53,72 1.947,35 2.336,82 0,87%

10
10

PAVIMENTAÇÃO 15.920,27 17.952,25 7,14%

10.1 PISOS CERÂMICOS 12.314,09 13.624,84 5,52%

10.1.1

87250
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 145,91 45,96 6.706,02 8.047,23 3,01%

10.1.2

87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2 CM M2 145,91 31,13 4.542,18 5.450,61 2,04%



10.1.3
88649  RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM M 157,91 6,75 1.065,89 1.279,07 0,48%

10.2 PISO GARAGEM 2.829,61 3.395,53 1,27%

10.2.1
97097 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020. COM TELA DE AÇO 10X10  (GARAGEM) M2 19,38 50,94 987,22 1.184,66 0,44%

10.2.2
87634

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECA , ESPAESSURA 3 CM M2 19,38 45,00 872,10 1.046,52 0,39%

10.2.3

87250

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 19,38 46,96 910,08 1.092,10 0,41%

10.2.4
88649  RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM M 8,92 6,75 60,21 72,25 0,03%

10.3 ESCADA 776,56 931,87 0,35%

10.3.1
87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2 CM M2 9,07 31,13 282,35 338,82 0,13%

10.3.2

87250

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 9,07 45,96 416,86 500,23 0,19%

10.3.3
88649

 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM M 11,46 6,75 77,36 92,83 0,03%

11 11 PINTURAS 21.573,57 25.888,29 9,68%

11.1 LATÉX 17.284,75 20.741,70 7,75%

11.1.1
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. M2 513,46 10,01 5.139,73 6.167,68 2,30%

11.1.2
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. (PAREDES INTERNAS) M2 513,46 12,00 6.161,52 7.393,82 2,76%

11.1.3 88496  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
M2 165,29 22,77 3.763,65 4.516,38 1,69%

11.1.4
88492

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS M2 165,29 13,43 2.219,84 2.663,81 1,00%

11.2 88489 TEXTURA EXTERNA 3.792,59 4.551,11 1,70%

11.2.1
95624

 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS  M2 197,12 19,24 3.792,59 4.551,11 1,70%

11.2.2 41595 PINTURA ESMALTE PORTAS 496,23 595,48 0,22%

11.2.3
102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM DUAS DEMÃOS M2 35,70 13,90 496,23 595,48 0,22%

12 12 ESQUADRIAS 6.378,62 7.654,34 2,86%

12.1.1

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E UN 1,00 859,94 859,94 1.031,93 0,39%

12.1.2

90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO UN 2,00 989,98 1.979,96 2.375,95 0,89%

12.1.3

90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 2,00 647,96 1.295,92 1.555,10 0,58%

12.1.4

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO P/ PAREDE EM DRYWALL UN 6,00 253,11 1.518,66 1.822,39 0,68%



12.1.5

91306
 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PORTAS PAREDE DE DRYWALL UN 6,00 120,69 724,14 868,97 0,32%

13
13

FORROS 198,89 238,67 0,09%

13.1.1
96113

 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017 M2 6,30 31,57 198,89 238,67 0,09%

14 14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 7.415,56 8.898,67 3,33%

14.1.1 88503 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LTS DOM ACESSÓRIOS UN 2,00 910,67 1.821,34 2.185,61 0,82%

14.1.2

91785

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO, SUB 

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE 

CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES . M 17,00 38,58 655,86 787,03 0,29%

14.1.3

91786

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO, SUB 

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE 

CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES . M 20,00 27,80 556,00 667,20 0,25%

14.1.4

91788

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO, SUB 

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE 

CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES . M 15,00 40,84 612,60 735,12 0,27%

14.1.5

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 24,00 68,08 1.633,92 1.960,70 0,73%

14.1.6

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 5,00 52,14 260,70 312,84 0,12%

14.1.7

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 11,00 78,05 858,55 1.030,26 0,39%

14.1.8

91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, PRUMADA DE 

ESGOTO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES M 5,00 38,63 193,15 231,78 0,09%

14.1.9

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 11,00 64,08 704,88 845,86 0,32%

14.1.10

89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.  UN 4,00 29,64 118,56 142,27 0,05%

15 15 LOUÇAS E METAIS 7.798,20 9.357,84 3,50%

15.1.1
95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA 

BRANCA S/ ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 887,31 887,31 1.064,77 0,40%



15.1.2
86931

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL COM METAL CROMADO 1/2'' X 40 

CM S/ ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 548,65 1.097,30 1.316,76 0,49%

15.1.3
100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 641,50 1.283,00 1.539,60 0,58%

15.1.4

86940

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55 OU EQUIVALENTE 

PADRÃO MÉDIO, ICLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA 

DE MESA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 873,07 2.619,21 3.143,05 1,17%

15.1.5
95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO TIPO ARGOLA, ICLUSO 

FIXAÇÃO UN 3,00 46,04 138,12 165,74 0,06%

15.1.6
95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ICLUSO 

FIXAÇÃO UN 3,00 57,33 171,99 206,39 0,08%

15.1.7
95544

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML ICLUSO FIXAÇÃO UN 3,00 41,04 123,12 147,74 0,06%

15.1.8 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 34,70 104,10 124,92 0,05%

15.1.9
100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VASO) UN 2,00 274,81 549,62 659,54 0,25%

15.1.10
100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LAVATÓRIO) UN 2,00 274,81 549,62 659,54 0,25%

15.1.11
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN 1,00 274,81 274,81 329,77 0,12%

16 16 VIDROS 9.894,93 11.873,92 4,44%

16.1
102180

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U .(JANELAS) M2 24,70 284,89 7.036,78 8.444,14 3,16%

16.1.2
102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90 X 210 CM ESPESSURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 2.858,15 2.858,15 3.429,78 1,28%

17 17 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 3.675,76 4.410,92 1,65%

17.1.1
101908 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 

5 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 UN 3,00 154,54 463,62 556,34 0,21%

17.1.1
101905 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5 

M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 UN 2,00 159,26 318,52 382,22 0,14%

17.1.2
97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LEDS DE 2W, SEM 

REATOR, INSTALADA UN 26,00 28,59 743,34 892,01 0,33%

17.1.3
COTAÇÃO BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE SAIDAS DE EMERGENCIA 

CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR UN 1,00 780,00 780,00 936,00 0,35%

17.1.4 99857
CORRIMÃO SIMPLES TUBULAR DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" EM 

ALUMINIO M 13,91 75,29 1.047,28 1.256,74 0,47%

17.1.5
COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE EMERGENCIA FLUOSFORESCENTE EM 

PVC CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 17,00 19,00 323,00 387,60 0,14%

18 18 OUTROS 5.638,80 6.766,56 2,53%

18.1.1

96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES COM VÃOS M2 76,20 74,00 5.638,80 6.766,56 2,53%

0,00%

19 19 LIMPEZA DA OBRA 330,24 396,29 0,15%

19.1 LIMPEZA 330,24 396,29 0,15%

19.1.1 88252 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.LIMPEZA GERAL DA OBRA. H 16,00 20,64 330,24 396,29 0,15%

TOTAL DO ORÇAMENTO 222.982,09 302.479,55 100,00
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