CAMARA MUNICIPAL DE VENTANIA PR.

PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra : AMPLIAGAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

REF SINAPI/05/2021

DESCRICAQ DO ITEM UNID [ QUANT [ PRECO UNIT | VALOR TOTAL VALOR COM 20% BDI (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.150,90 3.781,08] 1,41%
SERVICOS PROVISORIOS 3.150,90 3.781,08]  1,41%
COMPOSIGCAO
&541839169621;331 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA.
93358 +
1.1.1 94210+98446 m2 6,00 301,45 1.808,70 2.170,44| 0,81%
1.1.2 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA m2 3,00 329,40 988,20 1.185,84|  0,44%
4417+5068+
10567+88239+ |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
88262 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
SINAPI COMPOSICAO
114 04/2019 m 17,70 20,00 354,00 424,80  0,16%
2 2 DEMOLICOES E RETIRADAS 2.620,88 3.137,02] 1,18%
2.1 DEMOLICOES 2.620,88 3.137,02]  1,18%
97662 DEMOLICAO E RETIRADA DE BLOCO CERAMICO FURADO SEM
2.1.1 REAPROVEITAMENTO m3 1,59 46,63 74,14 88,97| 0,03%
97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL SEM
212 REAPROVEITAMENTO M2 6,14 10,17 62,44 74,93|  0,03%
97647 REMOGCAO DE TELHAS DA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM
2.1.3 REAPROVEITAMENTO M2 165,04 2,77 457,16 548,59| 0,21%
97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL SEM
2.1.4 REAPROVEITAMENTO M2 165,04 5,97 985,29 1.182,35|  0,44%
97652 REMOCAO DE TESOURA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL COM
2.1.5 REAPROVEITAMENTO UND 6,00 149,60 897,60 1.077,12|  0,40%
2.1.6 97666 REMOCAO DE METAIS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO UND 2,00 7,32 14,64 17,57  0,01%
2.1.7 97666 REMOCAO DE JANELAS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO M2 2,52 27,89 70,28 84,34|  0,03%
97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1.8 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,52 7,59 19,13 22,95  0,01%
97763 REMOGCAO DE LOUCAS SANITARIAS DE FORMA MANUAL S/
2.1.9 REAPROVEITAMENTO UND 4,00 10,05 40,20 40,20|  0,02%
3 3 MOVIMENTO DE TERRAS 180,93 217,11]  0,08%
3.1 MANUAL 180,93 217,11  0,08%
96527 ESCAVACAO MANUAL, DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
3.1.1 PREVIISAO DE FORMA.AF_062017 (GARAGEM) M3 0,65 118,70 77,16 92,59|  0,03%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
101621  [E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL.
3.1.2 AF_08/2020.(GARAGEM) M3 0,58 178,92 103,77 124,53|  0,05%
4 4 INFRA-ESTRUTURA 5.508,29 6.609,95|  2,47%
4.1 ESTACAS 2.499,77 2.999,72]  1,12%
ESCAVACAO , ACO E CONCRETO. 2.499,77 2.999,72| 1,12%
ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO DE 20CM,
101173 ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
4.1.1 ARRANQUE. AF_05/2020 (GARAGEM) M 30,00 53,00 1.590,00 1.908,00| 0,71%
95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
412 ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 Kg 39,99 16,29 651,44 781.72|  0.29%




CORTE E DOBRA DE ACO, CA-60, DIAMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM

4.1.3 92791 ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF_12/2015. Kg 19,60 13,18 258,33 309,99 0,12%
4.2 BALDRAME 3.008,53 3.610,23] 1,35%
4.2.1 ACO 1.631,54 1.957,85| 0,73%
91603 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
421 CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 17,75 764,32 917,18| 0,34%
96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
4.2.1.2 60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 20,14 867,23 1.040,67| 0,39%
43 FORMA 529,90 635,88  0,24%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96543 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
43.1 AF_06/2017.(GARAGEM) m2 7,57 70,00 529,90 635,88]  1,94%
44 CONCRETO 196,56 235,87| 0,09%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME
92263 FCK=25MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
4.4.1 ACABAMENTO. AF_06/2017. (GARAGEM) m3 0,58 338,90 196,56 235,87| 0,09%
45 IMPERMEABILIZACAO 650,52 780,62] 0,29%
98557 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA DUAS
45.1 DEMAOS (GARAGEM) m2 19,50 33,36 650,52 780,62|  0,29%
5 5 SUPRAESTRUTURA 55.956,19 67.147,42| 25,09%
5.1 PILARES 7.713,56 9.256,27|  3,46%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
96545 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.1.1 (GARAGEM) Kg 11,61 17,42 202,25 242,70  0,09%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
96545 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.1.2 (PAVIMENTO SUPERIOR)) Kg 104,36 17,42 1.817,95 2.181,54| 0,82%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92762 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM.
5.1.3 AF_12/2015(GARAGEM E PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 396,75 14,35 5.693,36 6.832,04]  2,55%
5.2 FORMA 5.292,00 6.350,40| 2,37%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
5.2.1 AF_06/2017.(GARAGEM) m2 10,80 70,00 756,00 907,20  0,34%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
5.2.2 AF_06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) m2 64,80 70,00 4.536,00 5.443,20|  2,03%
5.3 CONCRETO 1.996,12 2.395,35|  0,90%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
92263 BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
5.3.1 AF_07/2016(GARAGEM) m3 0,54 338,90 183,01 219,61]  0,08%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
92263 BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
5.3.2 AF_07/2016.(SUPERIOR). m3 5,35 338,90 1.813,12 2.175,74]  0,81%
5.4 VIGA DE RESPALDO 40.954,50 49.14540| 18,37%
5.4.1 ACO 8.411,97 10.094,36




54.1.1

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM.
AF_12/2015(GARAGEM)

Kg

43,06

14,35

617,91

741,49

0,28%

5.4.1.2

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM.
AF_12/2015(PAVIMENTO SUPERIOR)

Kg

350,54

14,35

5.030,25

6.036,30

2,26%

54.1.3

96545

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.(GARAGEM)

Kg

12,22

17,42

212,87

255,45

0,10%

54.14

92763

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR)

Kg

34,05

12,19

415,07

498,08

0,19%

54.15

96545

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR)

Kg

122,61

17,42

2.135,87

2.563,04

0,96%

5.5

FORMA

5.088,30

6.105,96

2,28%

5.5.1.1

96543

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017.(GARAGEM)

M2

4,43

70,00

310,10

372,12

0,14%

5.5.1.2

96543

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES.
AF_06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR)

M2

68,26

70,00

4.778,20

5.733,84

2,14%

5.6

CONCRETO

1.982,57

2.379,08

0,89%

5.6.1

92263

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
(VIGAS GARAGEM)

M3

0,58

338,90

196,56

235,87

0,09%

5.6.1.2

92263

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016(VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR)

M3

5,27

338,90

1.786,00

2.143,20

0,80%

5.7

LAJES

25.471,67

30.566,01

11,42%

5.7.1

101964

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,
ENCHIMENTO COM CERAMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA
LAJE (CERAMICA+ CAPA) 8+3 (GARAGEM)

M2

18,10

125,00

2.262,50

2.715,00

1,01%

5.7.1.2

101964

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,
ENCHIMENTO COM CERAMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA
LAJE (CERAMICA+ CAPA) 8+3 (PAVIMENTO SUPERIOR)

M2

178,95

125,00

22.368,75

26.842,50

10,03%

5.7.1.3

98546

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM MANTA ASFALTICA COM UMA
CAMADA ICLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO 3 MM

M2

10,10

83,21

840,42

1.008,51

0,38%

6

INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V)

7.389,21

8.867,06

3,31%

6.1

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

1.171,94

1.406,33

0,53%

6.1.1

91834

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

112,00

8,24

922,88

1.107,46

0,41%

6.1.2

91840

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

21,00

11,86

249,06

298,87

0,11%

6.2

FIO

2.552,74

3.063,29

1,14%




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

91925  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.2.1 AF_12/2015. (FIAGAO EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO TOLDO) M 310,00 3,95 1.224,50 1.469,40|  0,55%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91926  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.2.2 AF_12/2015 M 303,48 4,05 1.229,09 1.474,91|  055%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91929 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.2.3 AF_12/2015 M 15,00 6,61 99,15 118,98  0,04%
6.3 INTERRUPTOR 339,64 407,57|  0,15%
91053  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, COM SUPORTE E COM
6.3.1 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 14,00 24,26 339,64 407,57| 0,15%
6.4 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 976,22 1.171,46]  0,44%
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E
6.4.1 SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 38,00 25,69 976,22 1.171,46|  0,44%
6.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 127 / 220 VOLTs 602,13 722,56]  0,27%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
101878  |GALVANIZADO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 18
6.5.1 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 602,13 602,13 722.56|  0,27%
6.6 LUMINARIAS 1.213,50 1.456,20] 0,54%
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
100904  |FLUORESCENTEDE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL -
6.6.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 25,00 48,54 1.213,50 1.456,20|  0,54%
6.7 DISJUNTORES UN 533,04 639,65] 0,24%
93653 |PISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
6.7.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 11,04 88,32 105,98  0,04%
93661  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
6.7.2 FORNECIMENTO E NSTALACAO UN 8,00 55,59 444,72 533,66|  0,20%
93665 | DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
6.7.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 68,25 68,25 81,90| 0,03%
7 7 ALVENARIA 27.267,71 32.721,25] 12,23%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
g7472  |VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
7.1 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 | 376,44 55,70 20.967,71 25.161,25|  9,40%
93185 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
7.2 PORTAS E JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 90,00 70,00 6.300,00 7.560,00]  2,83%
8 8 COBERTURA 31.390,37 37.668,44] 14,08%
8.1 COBERTURA GARAGEM 11.487,37]  0,00%
8.11 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 9.572,81 11.487,37]  4,29%
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM,
94410  |COM ATE DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA
8.1.1.1 INCL. ICAMENTO15%(GARAGEM) M2 20,20 45,37 916,47 1.099,77| 0,41%
94223 |CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PECAS DE
8.1.1.2 FIXAGAO E ICAMENTO(GARAGEM) M 4,39 53,02 232,76 279,31 0,10%
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM,
94410  |COM ATE DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA
8.1.1.3 INCL. ICAMENTO15%(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 | 15528 45,37 7.045,05 8.454,06|  3,16%
94223 |CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PECAS DE
8.1.1.4 FIXAGAO E ICAMENTO(PAVIMENTO SUPERIOR) M 26,00 53,02 1.378,52 1.654,22|  0,62%
8.2 ESTRUTURA MADEIRA 5.239,42 6.287,30] 2,35%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS EM
8.1.2.1 92543 | ATE DUAS AGUAS DE FIBROCIMENTO (GARAGEM) M2 | 140,00 22,50 3.150,00 3.780,00]  1,41%




8.1.2.2

92556

FABRICACAO DE TESOURA NAO APRELHADA PARA VAO ATE 4M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO

UN

2,00

1.044,71

2.089,42

2.507,30

0,94%

8.3

ESTRUTURA MADEIRA PAVIMENTO SUPERIOR

8.700,21

10.440,25

3,90%

8.3.1.1

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS EM
ATE DUAS AGUAS DE FIBROCIMENTO

M2

175,48

22,50

3.948,30

4.737,96

1,77%

8.3.1.4

92557

FABRICACAO DE TESOURA NAO APRELHADA PARA VAO ATE 5M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO

UN

2,00

1.116,81

2.233,62

2.680,34

1,00%

8.3.1.5

92555

FABRICACAO DE TESOURA NAO APRELHADA PARA VAO ATE 3M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO

UN

3,00

839,43

2.518,29

3.021,95

1,13%

8.4

CALHA E RUFOS

7.877,93

9.453,52

3,53%

8.4.1

94227

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

67,50

53,40

3.604,50

4.325,40

1,62%

8.4.2

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24 CORTE DE 25 CM,
INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL

104,23

41,00

4.273,43

5.128,12

1,92%

REVESTIMENTO

40.743,73

48.892,47

18,27%

MASSA

40.743,73

48.892,47

18,27%

9.1.1

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA(EXTERNA E PAREDES
INTERNA E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014(GARAGEM)

M2

69,85

6,30

440,06

528,07

0,20%

9.1.2

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014(GARAGEM)

M2

69,85

28,01

1.956,50

2.347,80

0,88%

9.1.3

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA (EXTERNA INTERNAS E
LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR)

M2

947,99

6,30

5.972,34

7.166,80

2,68%

9.1.4

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR).

M2

947,99

28,01

26.553,20

31.863,84

11,91%

9.1.5

87268

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.

M2

72,12

53,72

3.874,29

4.649,14

1,74%

9.1.6

87268

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES EXTERNO DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES.

M2

36,25

53,72

1.947,35

2.336,82

0,87%

10

10

PAVIMENTACAO

15.920,27

17.952,25

7,14%

10.1

PISOS CERAMICOS

12.314,09

13.624,84

5,52%

10.1.1

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES AREA
ENTRE 5M2 E 10 M2

M2

145,91

45,96

6.706,02

8.047,23

3,01%

10.1.2

87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2 CM

M2

145,91

31,13

4.542,18

5.450,61

2,04%




RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

10.1.3 88049 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M 157,91 6,75 1.065,89 1.279,07| 0,48%
10.2 PISO GARAGEM 2.829,61 3.395,53| 1,27%
97097 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
10.2.1 AF 09/2020. COM TELA DE ACO 10X10 (GARAGEM) M2 19,38 50,94 987,22 1.184,66| 0,44%
87634 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
10.2.2 EM AREAS SECA , ESPAESSURA 3 CM M2 19,38 45,00 872,10 1.046,52| 0,39%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES AREA
10.2.3 ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 19,38 46,96 910,08 1.092,10) 0,41%
88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
10.2.4 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M 8,92 6,75 60,21 72,25|  0,03%
10.3 ESCADA 776,56 931,87 0,35%
87622 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
10.3.1 ADERIDO, ESPESSURA 2 CM M2 9,07 31,13 282,35 338,82| 0,13%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES AREA
10.3.2 ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 9,07 45,96 416,86 500,23|  0,19%
88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
10.3.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M 11,46 6,75 77,36 92,83 0,03%
11 11 PINTURAS 21.573,57 25.888,29] 9,68%
11.1 LATEX 17.284,75 20.741,70]  7,75%
88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
11.1.1 DEMAO. M2 513,46 10,01 5.139,73 6.167,68]  2,30%
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
11.1.2 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014. (PAREDES INTERNAS) M2 513,46 12,00 6.161,52 7.393,82]  2,76%
1113 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. | |\, 165,29 22,77 3.763.65 451638 1.69%
88492 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
11.1.4 TETO, DUAS DEMAOS M2 165,29 13,43 2.219,84 2.663,81] 1,00%
11.2 88489 TEXTURA EXTERNA 3.792,59 4551,11] 1,70%
95624 APLICACAO MANUAL DE TINTA Lé\TEX ACRILICA EM SUPERFICIES
11.2.1 PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS M2 197,12 19,24 3.792,59 4551,11] 1,70%
11.2.2 41595 PINTURA ESMALTE PORTAS 496,23 595,48  0,22%
102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
11.2.3 ACETINADO EM DUAS DEMAOS M2 35,70 13,90 496,23 595,48| 0,22%
12 12 ESQUADRIAS 6.378,62 7.654,34] 2,86%
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS
90844 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE,
12.1.1 FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO, FORNECIMENTO E UN 1,00 859,94 859,94 1.031,93] 0,39%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
90845 SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTES,
12.1.2 FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO UN 2,00 989,98 1.979,96 2.375,95|  0,89%
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS
90847 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO, FORNECIMENTO E
12.1.3 INSTALACAO UN 2,00 647,96 1.295,92 1.555,10| 0,58%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIGAS-
12.1.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ PAREDE EM DRYWALL UN 6,00 253,11 1.518,66 1.822,39] 0,68%




12.1.5

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTAS PAREDE DE DRYWALL

UN

6,00

120,69

724,14

868,97

0,32%

13

13

FORROS

198,89

238,67

0,09%

13.1.1

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017

M2

6,30

31,57

198,89

238,67

0,09%

14

14

INSTALACOES HIDRAULICAS

7.415,56

8.898,67

3,33%

14.1.1

88503

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LTS DOM ACESSORIOS

UN

2,00

910,67

1.821,34

2.185,61

0,82%

14.1.2

91785

COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA) INCLUSIVE
CONEXOES CORTES E FIXACOES .

17,00

38,58

655,86

787,03

0,29%

14.1.3

91786

TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA) INCLUSIVE
CONEXOES CORTES E FIXACOES .

20,00

27,80

556,00

667,20

0,25%

14.1.4

91788

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA) INCLUSIVE
CONEXOES CORTES E FIXACOES .

15,00

40,84

612,60

735,12

0,27%

14.1.5

91790

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC,SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES

24,00

68,08

1.633,92

1.960,70

0,73%

14.1.6

91792

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES

5,00

52,14

260,70

312,84

0,12%

14.1.7

91793

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES

11,00

78,05

858,55

1.030,26

0,39%

14.1.8

91794

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC,SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, PRUMADA DE
ESGOTO OU COLUNA DE VENTILAGAO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES

5,00

38,63

193,15

231,78

0,09%

14.1.9

91790

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES

11,00

64,08

704,88

845,86

0,32%

14.1.10

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

UN

4,00

29,64

118,56

142,27

0,05%

15

15

LOUCAS E METAIS

7.798,20

9.357,84

3,50%

15.1.1

95471

VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUGA
BRANCA S/ ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

887,31

887,31

1.064,77

0,40%




MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL COM METAL CROMADO 1/2" X 40

15.1.2 86931 CM S/ ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 548,65 1.097,30 1.316,76| 0,49%
100858  |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO,
15.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 641,50 1.283,00 1.539,60| 0,58%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45X55 OU EQUIVALENTE
86940 PADRAO MEDIO, ICLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA
15.1.4 DE MESA PADRAO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 873,07 2.619,21 3.143,05| 1,17%
95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO TIPO ARGOLA, ICLUSO
15.1.5 FIXACAO UN 3,00 46,04 138,12 165,74|  0,06%
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ICLUSO
15.1.6 FIXACAO UN 3,00 57,33 171,99 206,39 0,08%
95544 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
1517 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML ICLUSO FIXAGAO UN 3,00 41,04 12312 147.74|  0,06%
15.1.8 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 3,00 34,70 104,10 124,92  0,05%
100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
15.1.9 FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO (VASO) UN 2,00 274,81 549,62 659,54  0,25%
100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
15.1.10 FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO (LAVATORIO) UN 2,00 274,81 549,62 659,54  0,25%
100874  |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
15.1.11 INSTALAGCAO. AF_01/20 UN 1,00 274,81 274,81 329,77 0,12%
16 16 VIDROS 9.894,93 11.873,92|  4,44%
102180  |'NSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
16.1 U .(JANELAS) M2 24,70 284,89 7.036,78 8.444,14| 3,16%
102185  |PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
16.1.2 FOLHAS DE 90 X 210 CM ESPESSURA 10 MM INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 2.858,15 2.858,15 3.429,78| 1,28%
17 17 PREVENCAO DE INCENDIO 3.675,76 4.410,92| 1,65%
101908  |EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO
17.1.1 5 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 UN 3,00 154,54 463,62 556,34  0,21%
101905  |EXTINTOR DE PO QUIMICO BC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5
17.1.1 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 UN 2,00 159,26 318,52 382,22|  0,14%
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LEDS DE 2W, SEM
17.1.2 REATOR, INSTALADA UN 26,00 28,59 743,34 892,01] 0,33%
COTACAO |BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DE SAIDAS DE EMERGENCIA
17.1.3 CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR UN 1,00 780,00 780,00 936,00] 0,35%
17.1.4 99857 ALUMINIO M 13,91 75,29 1.047,28 1.256,74|  0,47%
coTAcAo |PVC CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR FORNECIMENTO E
17.1.5 INSTALAGAO UN 17,00 19,00 323,00 387,60 0,14%
18 18 OUTROS 5.638,80 6.766,56]  2,53%
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
96359 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
18.1.1 GUIAS SIMPLES COM VAOS M2 76,20 74,00 5.638,80 6.766,56]  2,53%
0,00%
19 19 LIMPEZA DA OBRA 330,24 396,29 0,15%
19.1 LIMPEZA 330,24 396,29| 0,15%
19.1.1 88252 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.LIMPEZA GERAL DA OBRA. H 16,00 20,64 330,24 396,29 0,15%
TOTAL DO ORCAMENTO 222.982,09 302.479,55] 100,00
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