MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

LOCAL: RUA ANACLETO BUENO DE CAMARGO/ RUA
MARIA DO CARMO CARNEIRO N° 1203

LOTE 01, QUADRA 01 - INVERNADA DE DENTRO-
VENTANIA PR.




MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliacdo de Prédio da Camara Municipal.

Areas: Existente Pav. TEIME0.......ccoooeeeeeeeeeeeeeeeeeenss 175,68 m2.
Reforma Pav. TErreo .......ccceeeeeeviiveieiiiiiinnn, 6,14 m2.
Ampliacdo Pav. Terre0.........ccceeeeeevviveeennnnnnnn, 20,20 m2.
Ampliacdo Pav. Superior........cccccceeeeevevnnnnnnn. 175,68 m2.

CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os
servigos a serem executados para a Reforma das Instalagdes da Camara Municipal
de Ventania, PR..

O empreiteiro ou empresa ao apresentar o preco para esta construgéo
esclarecera que nao teve duvidas na interpretacéo dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente de que
as especificacbes complementam os desenhos, Projetos, e a planilha orcamentaria.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacoes a
seguir. Todos os servicos serdao executados em completa obediéncia aos principios
de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra deverd ser feita periddica remocao de todo entulho e
detrito que venham a se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagbes
provisorias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucéo dos
servigos contratados.

Qualquer questionamento na especificagdo, caso algum material tenha
saido de linha durante a obra, ou ainda caso faca opcéao pelo uso de algum material
equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade.

NORMAS GERAIS

DOS DIREITOS AUTORAIS



Os direitos autorais do autor do Cronograma Fisico-financeiro estao
garantidos pela lei 5.194/66, em seu cap. Il, art. 18.

Portanto, quaisquer alteracdes nos elementos do cronograma fisico-
financeiro, bem como deste memorial, s6 poderao ser feitas com autorizacao
expressa e caracterizada de seu autor.

OBEDIENCIA AOS ELEMENTOS DO CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO

A execucédo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacées
constantes do cronograma fisico-financeiro, bem como a estas especificacdes
normativas.

DO GERENCIAMENTO DE OBRA

Serdo executados por empresa ou profissional contratado pela Camara
Municipal de Ventania- Pr.

O mesmo devera verificar se a obra esta sendo executada em fiel
atendimento e respeito ao cronograma e as especificacdes fornecidas.

O gerenciamento da obra evolve a administracdo do contrato de
construcao e o rigor controle de cronograma fisico-financeiro, na quantidade e
qualidade dos materiais empregados, mao-de-obra utilizada e toda a sistemética
técnica e administrativa do canteiro de obras.

O gerenciamento requer minucioso contrato entre a empresa contratada e
a contratante, definindo as responsabilidades reciprocas e condicdes de
efetivacdo das atividades referidas.

DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A empresa contratada devera providenciar a Anotacéao de
Responsabilidade Técnica de execucédo perante o CREA/PR ou CAU/PR.

DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des
técnicas e administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas
pela Instituicdo Publica. Este memorial descritivo serd parte integrante do documento
contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra copias de todos 0s
projetos, bem como este memorial descritivo. Devera cumprir também todas as



exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho, fornecendo
adequado equipamento de protecao individual a todos que trabalham ou que, por
qualquer motivo, permanec¢am na obra.

DA FISCALIZACAO

A Instituicdo efetuara fiscalizacdo periddica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo.

A fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- Resolver, através das providéncias que se fizerem necessarias, as
incoeréncias, falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais
elementos do projeto;

— Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer
disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

- Determinar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

- Determinar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedecga aos
elementos de projeto e demais disposicGes contratuais, correndo por conta da
contratada as despesas decorrentes da correcao realizada;

- Validar os servigos executados e realizar as respectivas medicoes.

A presenca da fiscalizacdo durante a execucao dos servi¢os, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas fun¢des, nao implica
solidariedade ou co-responsabilidade com a construtora, que respondera Unica e
integralmente pela execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagéo em vigor.

Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados neste memorial
descritivo, assim como todos os detalhes de servicos aqui mencionados, que nao
constem nos desenhos, serédo interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificacdo poderé ser feita sem a concordancia, por escrito, da
fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteracédo devera ter a aprovacéo por
escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentacao do orgcamento, fica subentendido que o Construtor
nao teve qualquer duvida relacionada com a interpretacao dos projetos e demais
elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realizac&o, pelo Construtor, de qualquer elemento ou secao
de servicos implicara na tacita aceitacéo e ratificacdo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacdes, para o
elemento ou secao de servigos executados.



DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serédo executados rigorosamente de acordo com as
disposicdes a sequir:

I- Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo 0s expressamente
excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos
produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificacdes
deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou equipamentos, por determinada marca, denominacao ou fabricacéo, fica
subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da
CONTRATANTE.

lI- A m&o-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucédo das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turnos de
trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao ser
comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas, para que a
fiscalizacdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. Caso a fiscalizacéo
de obra ache necesséria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender tal solicitacdo
prontamente.

[ll- A CONTRATADA, ainda na condi¢éo de proponente, tera procedido a
prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das
condicBes hoje existentes, locacéo e niveis, bem como minucioso estudo, verificacdo
e comparacao de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de Estruturas e de
Instalacdes, inclusive detalhes, das especificacfes e demais documentos técnicos
fornecidos pela CONTRATANTE para a execucao da obra.

Dos resultados dessa verificacdo preliminar, tera a CONTRATADA, ainda na
condicao de proponente, dado imediata comunicacgao por escrito a CONTRATANTE
antes da apresentacao da proposta, apontando discordancias sobre qualquer
transgressdo a hormas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de
forma a serem sanados 0s erros, omissdes ou discordancias que possam trazer
embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra.

Isto posto, a CONTRATANTE nao aceitara, “a posteriori’, que a
CONTRATADA venha a considerar como servi¢os extraordinarios aqueles
resultantes da interpretacao dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do
prescrito neste memorial.

IV- Os servigcos serdo executados em total e estrita observancia das
indicagdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos
neste memorial.



Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido
que:

-Caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e o Projeto Arquitetonico,
prevalecera sempre o segundo;

-Caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e 0s projetos
complementares — Estrutural, Elétrico, Instalacdes Hidraulica, Tubulacédo Telefonica
e Prevencao de Incéndio, prevalecerao os projetos;

-Caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras;

-Caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala;

-Caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdao
sempre 0S mais recentes;

-Caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizacdes
destas nos desenhos, prevalecerdo sempre essas ultimas;

-Caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera
consultada a CONTRATANTE.

V- Compete a CONTRATADA proceder a compatibilizacdo dos projetos de
arquitetura, de estrutura, de instalacfes e outros, oportunidade em que verificara
eventuais interferéncias entre eles, tais como:

-Rede de dutos de ar condicionado em relagéo ao posicionamento de vigas,
pilares e outros elementos estruturais;

-Tubulacdes de agua e de esgotos em relacao a esses mesmos elementos
estruturais;

— Submetendo a solucdo encontrada ao exame e autenticacdo da
fiscalizacao, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer énus para a
CONTRATANTE.

VI- Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,
desenhos complementares, 0s quais serao previamente examinados e autenticados,
se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construcdo podera a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serdo, também,
devidamente autenticados pela CONTRATADA.

VII- Serédo impugnados pela fiscalizagéao todos os trabalhos que néo
satisfagcam as condi¢cdes contratuais. Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

DOS PREJUIZOS NAS CONFRONTACOES

Durante a execucao da obra, todas as superficies das edificacdes
adjacentes que por motivos sejam atingidas pela obra, deverao ser restituidas,



utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes.

Todo e qualquer dano causado as edificacbes adjacentes por elementos
ou funcionarios da contratada devera ser reparado sem 6nus para a contratante.

DA RECUSA DE SERVICOS

A execucdo dos servigos envolvidos sera norteada pela boa técnica,
sendo direito da contratante a recusa de servicos mal executados ou de técnicas
duvidosas.

DO TRANSPORTE DE MATERIAIS.

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou
servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Caberd a CONTRATADA forneca todo o equipamento (ferramental,
maquinaria e aparelhamento), adequado a mais perfeita execucao dos servi¢cos
contratados, bem como equipamento de protecdo individual de uso obrigatorio e
ainda equipamentos de protecao coletiva em conformidade com o recomendado na
NR-18, além de prever no canteiro de obras de extintores de incéndio em namero e
locais a serem definidos pela fiscalizagéo.

DA DESMOBILIZACAO

No desenvolvimento dos servicos, que seu andamento entre em fase de
conclusdo, a CONTRATADA devera comecar a desmobilizar os equipamentos
empregados ha execucado dos servicos, desmontando o canteiro de obras e
diminuindo proporcionalmente o emprego de méo-de—obra, evitando-se desta
maneira, a interrup¢do muito rapida dos servicos ou a desmobilizacdo do canteiro e
de equipamentos as pressas.

DAS GENERALIDADES

A Fiscalizac&o sera realizada por profissional de Engenharia da Camara
Municipal de Ventania.

Todos os servicos a executar pela CONTRATADA e todos 0s materiais serao
de boa qualidade e deverdo obedece as especificagdes correspondentes. Quando
nao forem especificadas, deverdo obedecer as normas técnicas. Toda a méo de
obra e materiais ficardo sujeitos a aprovacao por parte da Fiscalizagdo do Municipio.

A especificagéo de cor da tonalidade das pinturas, os revestimentos que
compdem a obra de piso e parede, as pecas de acabamento e demais detalhes
pertinentes devem ser previamente submetidos a aprovacéo da Fiscalizacéo.



E de total responsabilidade da EMPRESA CONTRATRADA da obra o total
conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos,
normas de trabalho e impressos.

ATUALIZAGCAO DOS PROJETOS - “AS BUILT” - “COMO CONSTRUIR”

Quando na fiscalizacdo da obra julgar necesséario, cabera a Contratada
providenciar a atualizag&o de projetos “As Built” sem 6nus para a Instituigdo, como
forma de assegurar fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer
alteracdes no andamento dos trabalhos, conforme o executado.

Esta sera sob forma grafica, memorial e relatério fotografico. Todo material
que se fizer necessario a apresentacao, como pendrive, encadernacgdes, revelacéo e
copias fotograficas o 6nus das despesas de responsabilidade da Contratada.

O “As Built” sera entregue pela contratada no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, apos a entrega do termo de recebimento da obra, para a fiscalizacao;
ficando vinculada a ultima medicdo, conforme contrato.

SERVICOS PRELIMINARES

Havera a necessidade de se ter um galp&o no canteiro de obras, visto
que o prédio ja esta instalado, sendo que a obra ja esta instalada e finalizada,
tratando-se de uma ampliacdo de uma garagem e do pavimento superior.

Os servigcos necessarios para o as ligacdes provisérias, deverao ser
antecipadas a sua execucao, principalmente as que implicarem em permissdes ou
licenciamentos.

Se forem utilizadas as redes existentes de esgoto publico, devera ser
acordado com a Concessionaria do Orgéo de maneira que as mesmas seréo
disponibilizadas, e deverdo receber manutencédo necessaria para gque sua operacao
ocorra de maneira segura pela contratada.

A entrada de energia provisoria, do Padréo da Copel.

Todas as ligagdes deverao estar em conformidade com as normas das
concessionarias prestadoras dos servigos, bem como da Prefeitura Municipal de
Ventania — Pr.

Em espaco a ser acordado com a Fiscalizac&o, devera ser executado abrigo
provisorio para escritorio e depdsito de materiais, fechado e coberto, cabendo a
contratada, a respectiva manutencéo, a responsabilidade da guarda, a integridade e
sua limpeza.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o livro da
obra, o alvara de construcéo, uma via de cada ART (de execuc¢éo e de cada projeto)
da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e
mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca
dos trabalhadores, visitantes e inspetores.



DOS REGISTROS DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA, devera ter todos os registros dos funcionéarios
perante a empresa. Tendo uma via no escritorio da obra. Sendo obrigatorio a
apresentacao de comprovantes dos registros dos funcionarios para a
CONTRATANTE.

DOS IMPOSTOS CORRESPONDENTES DOS FUNCIONARIOS

Sera obrigatorio a apresentacdo a CONTRATANTE das guias recolhidas do
INSS e FGTS, conforme, més a més do andamento da obra, no qual ficara anexado
uma cépia com a contratante de acordo sequencial do més.

DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da Ampliacéo, deverao
ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC) que se
fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranca.

DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL / IDENTIFICACAO
DOS OPERARIOS.

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranca.

Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como visitantes, vendedores e
fornecedores, deverédo estar identificados, e toda a equipe de trabalho devera estar
de uniforme.

DA SEGURANCA DO TRABALHO

Todos os operarios envolvidos na obra deveréo possuir EPIs — Equipamentos
de Protecdo individual de acordo com que esta prescrito na norma regulamentadora
NR-06 Equipamento de Protec&o Individual item

Itens: 6.3 A empresa € obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservacgao e funcionamento, nas
seguintes circunstancias:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecao contra
0s riscos de acidentes do trabalho ou de doencgas profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de protecao coletiva estiverem sendo implantadas; e,

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

b) exigir seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo érgdo nacional competente em
matéria de seguranca e saude no trabalho;



d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagao;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienizagdo e manutencgéo periddica; e,

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas
ou sistema eletronico. (Inserida pela Portaria SIT/DSST 107/2009

NR18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO

Itens: 18.1.3.

E vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de
obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e
compativeis com a fase da obra.

18.6.2. Muros, edificagdes vizinhas e todas as estruturas que possam ser
afetadas pela escavacéo devem ser escorados.

18.6.3. Os servicos de escavacéo, fundacéo e desmonte de rochas devem ter
responsavel técnico legalmente habilitado.

18.6.4. Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades
das escavac0Oes, as mesas sO poderédo ser iniciadas quando o cabo estiver
desligado

18.6.8. Os materiais retirados da escavacao devem ser depositados a uma
distancia superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude.

18.9. Estruturas de concreto (voltar)

18.9.1. As formas devem ser projetadas e construidas de modo que resistam
as cargas maximas de servico.

18.9.2. O uso de férmas deslizantes deve ser supervisionado por profissional
legalmente habilitado.

18.9.3. Os suportes e escoras de férmas devem ser inspecionados antes e
durante a concretagem por trabalhador qualificado

18.9.4. Durante a desférma devem ser viabilizados meios que impecam a
queda livre de secdes de formas e escoramentos, sendo obrigatérios a amarracao
das pecas e o isolamento e sinalizacédo ao nivel do terreno.

NR35 Trabalho em Altura

Itens 35.2 1 Cabe ao empregador:
a) garantir a implementacédo das medidas de protecao estabelecidas nesta Norma;
b) assegurar a realizagdo da Andlise de Risco - AR e, quando aplicavel, a emissao
da Permisséo de Trabalho - PT;
c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho
em altura;
d) assegurar a realizacdo de avaliacao prévia das condi¢cfes no local do trabalho em
altura, pelo estudo, planejamento e implementacéo das a¢cfes e das medidas
complementares de seguranca aplicaveis;
e) adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas
de protecéo estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas.



NR 10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

Itens:

f) garantir aos trabalhadores informacdes atualizadas sobre 0s riscos e as
medidas de controle, g) garantir que qualquer trabalho em altura so se inicie depois
de adotadas as medidas de protecéo definidas nesta Norma, 10.2.9.1 Nos trabalhos
em instalacdes elétricas, quando as medidas de protecdo coletiva forem
tecnicamente inviaveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados
equipamentos de protecao individual especificos e adequados as atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 10.2.9.2 As vestimentas de
trabalho devem ser adequadas as atividades, devendo contemplar a condutibilidade,
inflamabilidade e influéncias eletromagnéticas.

Na obra, nos locais de atividades dos operarios deverao ser colocados
sinalizacdes verticais, de informacgdes de riscos especificos e educativos no uso de
equipamentos de seguranca.

Essa responsabilidade sera comprovada através da apresentacao de ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Técnico Seguranca do Trabalho
responsavel pelo projeto, utilizagdo, manutencdo, montagem e desmontagem dos
eguipamentos.

A Empresa contratada devera fornecer a COPIA do PPRA (Programa de
Prevencéo de Risco Ambiental) € um documento Obrigatorio para todas as
Empresas que mantem colaboradores regidos pela CLT (Consolidacao das Leis do
Trabalho), o PPRA é elaborado visando a prevencao da saude e da integridade dos
colaboradores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliacdo e
consequentemente controle de ocorréncia de riscos ambientais existentes no
ambiente de trabalho.

DO NIVELAMENTO

Sera de responsabilidade da contratada a verificacdo dos niveis naturais e
alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto,
antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela obra e autores do
projeto serem imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

DEMOLICOES E RETIRADAS

Toda demoligédo/retirada devera ser planejada e acompanhada por
técnico experiente com procedimentos que garantam a seguranca das pessoas.
Somente os elementos indicados em projeto deverdo ser demolidos ou retirados.
Quando em madeira deverao ser separadas de material infestado. As telhas deverao
ser retiradas com cuidado.

DA LOCACAO DE OBRA

A locacgéo da obra serd executada com instrumentos especiais, de acordo
com a planta de situacao, aprovada pelo 6rgao publico competente.
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A locacgdo da obra serd executada com auxilio de instrumentos, devendo ficar
registrada em gabaritos de madeira, no entorno da obra.

A locacdo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas
estejam niveladas, bem fixadas, travadas com boa rigidez, perfeito alinhamento,
para resistirem a tenséo dos fios de demarcacéo, sem oscilar e nem fugir da posicao
correta.

A precisdo da locacéo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas
usuais de construcao.

A marcacédo da obra sera através do sistema cartesiano com acumulacao de
cotas e marcacgdao atraves do sistema de pregos com linha de nylon, devendo seguir
rigorosamente 0s projetos.

Cabera ao Engenheiro Responséavel, pela obra, proceder a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacées
constantes no projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

A Fiscalizacdo da Camara Municipal de Ventania devera ser comunicada
expressamente sobre quaisquer equivocos encontrados. A ocorréncia de erro na
locacdo da obra acarretara a CONTRATADA a obrigacéo de proceder as
modificagcdes necessarias por sua conta.

Ao ser concluida a locacdo devera a empresa comunicar a Fiscalizacdo da
Céamara Municipal de Ventania para que possa proceder a analise. Os trabalhos
deverdo ter continuidade somente apos aprovacao desta etapa pela Fiscalizacao.

Apbs proceder a locacao da obra, estando marcados os diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, deverado ser realizadas as verificacdes e afericoes
que se julgarem oportunas, ndo tirando a responsabilidade em erros futuros
advindos desta locacao.

Todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico, devera ser executado.

DA PLACA DA OBRA

Deverao ser instaladas placas com dados exigidos pelo CONFEA em
conformidade com a resolucao n° 250 de 16 de dezembro de 1977, e placa em
chapa de ago galvanizado conforme modelo e dimensdes fornecidas pela Camara
Municipal de Ventania.

DA LIMPEZA DO TERRENO E DA OBRA

A limpeza do terreno para local de execugdo da garagem devera sera
executada pela empresa feita dentro de critérios de seguranca das edificacdes
vizinhas, constando de demoli¢des, ro¢ada, capina, e remog¢ao dos materiais
vegetais e entulhos oriundos das demolicGes, sendo vedada sua incineracao.

Sera retirado qualquer obstaculo como pedras, terra solta, tocos de arvores
e/ou arvores existente no local, enfim, tudo o que possa prejudicar o bom
andamento dos trabalhos. Compete a empresa construtora os servigos de limpeza
geral da obra, objetivando um bom desempenho na execucgéo dos servi¢os e boa
funcionalidade do canteiro de obras.
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E de responsabilidade da CONTRATADA definir a solugio adequada aos
esgotos e residuos sélidos (lixo) dos canteiros. A empresa construtora devera
proceder durante o periodo de execucdo da obra a remocao periddica dos detritos,
entulhos que venham acumular-se no interior da obra e ao entorno da mesma.

Concluidos os servigos — a Obra, 0 canteiro seréa desativado devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais e
entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢ces
de ser usada pelo contratante.

DO MOVIMENTO DE TERRA

Os servicos de escavacdo, compactacao e reaterro deverdo ser executadas
de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de niveis
e condicBes previstas em projeto para execucao da obra.

As escavacdes necessarias a construcao de fundacdes e as que se destinam
a obras permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar risco a vida, a
propriedades ou a ambas.

Desde que obedecidas as condicdes retro citadas, as escavacdes provisorias
de até 1,50m ndo necessitam de cuidados especiais.

As escavaces além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou
protegidas com dispositivos adequados de contencéao.

A execucao dos trabalhos de escavacdes obedecera, além destas
recomendacdes, a todas as prescricoes da NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao
assunto.

As escavacgoOes para execucao de sapatas e cintas (baldrames) circundantes
serao levadas a efeito com a utilizagado de escoramento e esgotamento d’agua, se
for o caso, de forma a permitir a execucéo, a céu aberto, daqueles elementos
estruturais e respectivas impermeabilizagdes.

Todas as escavacdes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de
agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de
lencol freatico.

O aterro de escavacdes provisdrias e o enchimento junto a cortinas serao
executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos
que afetem a propria estrutura, edificacdes ou logradouros adjacentes.

DAS FUNDACOES

Cabera a empresa vencedora do processo de licitacdo a execucao da
estrutura que devera satisfazer integralmente as exigéncias das normas da ABNT
relativas ao assunto, parte integrante deste edital.

FUNDACOES

DAS ESTACAS

Para esse projeto foi sugerido o uso de estacas moldadas in loco como
solucédo para as fundag¢des, com uso de equipamentos perfuratriz rotativa, e é
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recomendado o laudo de sondagem do terreno para determinar a resisténcia do
solo, recomendados pela NBR-6122.

As estacas deverao ter o diametro @ 25 (vinte e cinco) cm todos a tragao, do
tipo rotativo, respeitando a profundidade conforme o projeto estrutural. A quantidade
70 (setenta) estacas a tracao, isto €, armadas até o fundo da profundidade
especificada em projeto. Tera duas estacas @ 25cm a cada bloco, com profundidade
de 4,0 metros de profundidade. O concreto usinado com fck 25 MPA.

Deverao obedecer ao disposto no NBR-6122 (Projeto e Execucéo de
fundacdes) e serdo executadas em rigoroso acordo com o projeto de fundacgdes
especifico, quanto a dimensdes, armaduras, localizacdo e resisténcia do concreto
dos elementos estruturais, no que diz respeito ao estaqueamento ou fundacao
direta. As fundacdes devem ser fotografadas de maneira a se criar uma memoaria
fotogréfica da obra.

As ferragens (0s acos) ja colocadas deverao ser identificadas e fotografadas
antes da sua concretagem; devem ser registradas também no minimo duas vistas
gerais da obra (sempre nos mesmos angulos) para que esclareca as etapas e
procedimentos das medigdes.

Se houver discordancia do comportamento da fundacdo em alguma regido, as
modificagdes que se mostrarem necessarias deverao ser analisadas e aprovadas
pelo Responsavel Técnico da obra.

DOS PILARES

Pilares em concreto armado, conforme projeto especifico nas dimensdes
15x30 cm, em aco CA-50 e CA-60, nas bitolas e sessdes indicadas no projeto
especifico, concreto fck 25 MPA, com formas em madeira, engravatadas.

DAS VIGAS BALDRAME

As vigas baldrame, seréo fixados nos blocos conforme projeto estrutural.

Devem obedecer o projeto estrutural e respeitardo a tensao admissivel do
solo e as recomendacdes para concreto armado no item 5, assim como as normas
técnicas especificas.

As vigas baldrame devera ser impermeabilizada nas laterais das vigas e parte
superior com duas deméaos de hidro-asfalto. O concreto com fck 30 MPA.

DAS LAJES

A laje pré moldada de forro, seréo colocadas sobre todo o pavimento superior,
a sua sobrecarga de 120kg/m? para a laje de forro, e a capa de concreto de 5cm
com resisténcia de 25MPA. As lajes serdo apoiadas nas vigas intermediarias,
conforme projeto estrutural.
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DAS VIGAS DE RESPALDO

A execucéo das vigas obdecerédo o projeto estrutural. O cimbramento
(escoramento) obedecerdo a Norma Brasileira. O cuidado na execucéao das vigas de
manter a sua linearidade e seu nivelamento. As vigas serdo ancoradas nos pilares
pré-moldados, ja com furacdes previstas. O concreto com fck 25 MPA

DAS FORMAS

Todas as formas para concreto serdo de madeira macica (pinho, pinus, etc.)
ou madeira compensada resinada com espessura de 12 mm e seguiréo
rigorosamente a geometria preconizada pelo projeto estrutural. Deverdo estar bem
niveladas, aprumadas e perfeitamente estanques.

O escoramento sera realizado através de pontaletes de eucalipto com
didmetro minimo de 10 cm na ponta mais fina ou escoras metdlicas e espacadas a
cada 60cm, caso o escoramento favorece a flambagem, trava-las a meia altura com
tabua 2,5cmx15cm ligando entre os escoramentos ortogonalmente, a fim de evitar
deformacdes nas pecas estruturais.

DAS VIGAS BALDRAME, VIGAS INTERMEDIARIAS VIGAS DE REPALDO
E PILARES

Os elementos em concreto serdo moldados in loco, conforme projeto
estrutural, em concreto armado com resisténcia minima especificada em projeto aos
28 dias, e em conformidade com a geometria e armadura especificada pelo projeto.

Os materiais e procedimentos a serem empregados incluindo-se o concreto e
as armaduras deverao enquadrar-se rigorosamente nas disposi¢cdes preconizadas
pelas Normas Brasileiras pertinentes ao assunto, que sao: NBR 6118/07, NBR
7212/12 e NBR 7480/07. No topo dos pilares pré-moldados deverédo ser colocados
chumbadores para fixacdo das tesouras metalicas.

DAS ARMADURAS

Na armacao das pecas estruturadas serdo empregados aco do tipo CA-50 e
CA-60 em rigorosa conformidade com o prescrito nos projetos e Normas Brasileiras
NBR 7480/07 e NBR 6118/07.

Apbs executadas as formas e armadas devera ser solicitada a inspecao da
Fiscalizacéo para conferéncia geométrica e das armaduras.

A liberacdo para concretagem sera feita mediante o respectivo registro no
diario da obra. Para fins de recobrimento as armaduras dever&do observar o disposto
na NBR-6118/07.

DO CONTROLE TECNOLOGICO
Deverdao ser feitos corpos de prova e andlise do concreto utilizado em

conformidade com a NBR 7215/97 sempre que a Fiscalizagdo da Camara Municipal
de Ventania solicitar.
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DO ATERRO INTERNO E CONTRAPISO
ATERRO

Apos a desforma das vigas de fundacéo, devera ser executado o nivelamento
interno do terreno e a retirada de possiveis elementos organicos que possam existir,
e posterior compactacdo do mesmo. O preenchimento sera colocado uma camada
de brita n® 1, com espessura minima de 5 cm.

Caso venha utilizar equipamentos mecéanicos pesados na compactacéo do
solo, evitar transitar sobre os blocos e vigas ali executados.

DO CONTRAPISO DESEMPENADO

No contrapiso devera ser utilizado concreto usinado de fck 25MPA com
espessura de 8 cm, desempenado (colocado sobre o terreno devidamente
compactado). Na area da garagem com espessura de 5,0 cm.

DAS ALVENARIAS

Alvenaria de tijolos ceramicos: Os tijolos ceramicos utilizados seréo 08
(oito) furos, de primeira qualidade, sonoros, leves, duros, bem queimados,
resistentes e nao vitrificados, de faces planas e arestas vivas e dimensdes de 14,0 x
19,0 x 39,0 cm. O assentamento dos tijolos sera efetuado com argamassa feita no
local no trago 1:2:7 (cimento, cal e areia média peneirada). Para evitar perda da
plasticidade e consisténcia da argamassa, a mesma devera ser preparada em
guantidade adequada a utilizacdo. As superficies de concreto em contato com a
alvenaria deveréo ser chapiscadas com argamassa no trago 1:3 de cimento e areia
grossa aditiva bianco ou similar acrescido na agua de amassamento, para garantir a
perfeita aderéncia entre as mesmas.

A execucdo da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligacbes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo. Todas
as fiadas deverao ser assentes de tal forma a garantir perfeito alinhamento, prumo e
nivelamento, onde as juntas deverao possuir espessura uniforme de no maximo 10
mm. Devera ser verificado periodicamente o prumo durante o levantamento da
alvenaria com os equipamentos apropriados, e as distorcdes nao devem ser
superiores a 0,5 cm. Para igualar na parte inferior e superior do painel sera
executada uma laje macica em cada posi¢ao.

Sob os vaos das janelas e sobre os vaos das portas e janelas deverao ser
executadas vergas/contravergas. Estas deveréo ser executadas em concreto
armado excedendo a largura do vao, pelo menos 30 cm de cada lado, ou maior e
igual a 1/5 da largura do vao.

DA COBERTURA

Sera executada uma nova cobertura.
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- Retirada das telhas: A retirada das telhas se referem a substituicéo
das telhas e das calhas metalicas.

ESTRUTURA PARA TELHA FIBROCIMENTO, EM MADEIRA

Descricdo: Execucao de estrutura em madeira para cobertura, apoiada
em laje, constituida por tercas, frechais e pontaletes, estes com as respectivas
pecas de apoio. Serdo retiradas as estruturas existentes com reutilizacédo das
tesouras, que estdo em boas condigdes.

Recomendacdes: A execucdo da estrutura devera obedecer aos
desenhos do projeto estrutural e as especificacdes dos insumos utilizados. Uso de
mao-de-obra especializada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecédo Individual
(EPI).

Procedimento para execucdo: As cumeeiras serao de 76x114mm, as
pecas dispostas simetricamente em relacdo a linha de cumeada. As tercas e 0s
frechais serdo, também, de 76x114mm, admitindo-se, para os frechais, pecas de
76x76mm. Os pontaletes, de 76x114mm terdo a maior dimenséo disposta no sentido
transversal da terca, possibilitando apoio de encaixe entre estas duas pecas. As
pecas de apoio dos pontaletes serdo de 76x114mm e terdo 500mm de comprimento.
Os pontaletes ficardo alinhados no sentido das cumeeiras e das tercas, sendo 2,50m
a distancia maxima admissivel entre elas. As emendas das cumeeiras e tercas
coincidirdo com os apoios, de forma a se obter maior seguranca, solidarizacdo e
rigidez da ligacgéao.

. Normas técnicas: ABNT NBR 7190:1997Projeto de estruturas de
madeira.

TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA

Descricdo: Telhado com telha em fibrocimento ondulada, espessura
6mm, incluso juntas de vedacéao e acessorios de fixacao.

Recomendacdes: Serdo retiradas as telhas existentes sem reuso. A
cobertura devera ser executada conforme as recomendacdes da norma brasileira e
nas dimensodes e formas indicadas no projeto. As telhas serdo apoiadas sobre as
faces das tercas, formando uma superficie de contato com a largura minima de 4
cm. As telhas serdo fixadas as tercas atravées de elementos de fixagdo especificados
pelo fabricante. A distancia entre tercas variara em funcéo do comprimento das
telhas. Cuidados especiais deverdo ser tomados no transporte, armazenamento das
telhas e pecas complementares e durante a montagem do telhado. As telhas
deverdo ser manuseadas individualmente e ndo sofrer esforcos de tor¢ao. Durante a
montagem e manutencédo, nao pisar diretamente sobre as telhas. O caminhamento
deverd ser feito sobre tdbuas, que se apoiem nas tercas. Uso de mao-de-obra
habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Procedimentos para execucdo: A montagem das telhas devera ser feita
por faixas, no sentido da calha para a cumeeira e no sentido contrario dos ventos
predominantes da regido. As telhas deverao ser assentadas sobre tercas, cujas
faces de contato deverao situar-se em um mesmo plano. As telhas seréo fixadas nos
apoios, nas suas extremidades. As tercas deverao ser paralelas entre si. Caso a
cobertura seja fora do esquadro, devera ser colocada a primeira telha
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perpendicularmente as tergas, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das
telhas na primeira faixa. Em telhados de duas aguas com arremate em cumeeira,
deverao ser montadas as faixas opostas simultaneamente a fim de possibilitar o
perfeito encaixe das pecas.

CUMEERIRA EM TELHA FIBROCIMENTO

Descricdo: Colocacao de cumeeira de fibrocimento em telhado, como
elemento de arremate do encontro horizontal de duas dguas nas partes mais altas
do telhado, empregando-se pecas corrugadas de aluminio especialmente projetadas
para este fim.

Recomendacdes: A cumeeira sera sobreposta as telhas de duas aguas
opostas e fixadas as tercas por meio de elementos de fixacdo fornecidos pelo
fabricante. A sobreposicdo minima sera de 20 cm. N&o serdo utilizados elementos
de fixacdo de cobre, zinco ou a¢o néo tratado, pois coroem o aluminio, diminuindo a
vida util do componente. Uso de mé&o-de-obra habilitada. Uso de obrigatério de
equipamento de Prote¢éo Individual (EPI).

Procedimentos de execucao: Devera ser feita apds a colocacao das
telhas nas duas aguas adjacentes do telhado, no sentido contrario ao dos ventos
predominantes da regido. As ondas das telhas opostas deverao estar alinhadas de
tal forma que haja perfeito encaixe da cumeeira, garantindo-se a estanqueidade da
cobertura. A cumeeira sera fixada nos apoios com os elementos de fixacéo
apropriados ao material e forma da ter¢ca. Quando a estrutura da cobertura for
metalica, sera aplicado um isolante, que podera ser verniz, na peca metalica para
evitar situacdes que promovam a corrosédo do aluminio.

DA PAVIMENTACAO

Na execucado do contrapiso devera proceder apés a compactacéo do solo,
uma camada de brita de 5 cm. Na fase seguinte o concreto usinado fck 25 MPA.

Nos pisos, devera ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Ela devera ser espalhada com o
auxilio da desempenadeira metalica dentada.

Nos assentamentos dos pisos ceramicos deverao ter as juntas alinhadas
conforme a especificacdo do fabricante, utilizando espacadores de plasticos. Os
pisos ceramicos quando cortados deveréo ter suas bordas esmerilhadas além de
nao apresentarem rachaduras ou emendas.

O rejuntamento deverd ser executado com argamassa pré-fabricada de
primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a
especificacdo do fabricante. Apés a cura da argamassa de assentamento do piso
ceramico devera ter inicio o rejuntamento com argamassa pré-fabricada.

As juntas (frisos) dos pisos deverédo ser lavadas removendo o0 excesso de
argamassa de assentamento e poeira sendo que ap0s a secagem das juntas devera
ser aplicada a argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso
removendo 0 excesso através de uma espuma ou pano.
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REVESTIMENTOS
CHAPISCO

Seré& executado nas paredes internas, externas e nas lajes. Trata-se da
camada de argamassa constituida de cimento, areia média, agua e aditivo
impermeabilizante.

A argamassa de chapisco devera ser preparada conforme traco na proporcao
de 1:3 (1 de cimento : 3 de areia média + aditivo impermeabilizante) com espessura
0,50 cm. Atentar para nao utilizar cimento de pega lenta (CP Il e IV).

Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a
prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser umedecida
suficientemente, ndo saturada. A execuc¢do do chapisco devera ser realizada através
de aplicacao vigorosa de argamassa, continuidade, sobre toda a area da base que
se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracéo for intensa, a cura devera ser
feita através de umedecimentos periodicos.

EMBOCO E REBOCO (MASSA)

Ser& executado nas paredes internas, externas e nas lajes Argamassa de
regularizacao (emboco) e revestimento (reboco), constituida de cimento, areia, agua,
e aditivo plastificante liquido, de maneira a eliminar trincas de retracdo e aumentar a
trabalhabilidade e impermeabilidade, possuindo baixa consisténcia, destinada a
regularizacao da base (emboco) e para servir de acabamento final, antes da pintura
(reboco), de modo a proporcionar uma superficie lisa e uniforme.

A argamassa utilizada para a confeccdo do emboco devera ter traco na
proporcao de 1:2:8 (1 de cimento, 2 de cal, 8 de areia média + aditivo) com
espessura maxima de 1,50 cm, e para a camada de reboco na propor¢éo de 1:3 (1x
de cimento, 3x de areia fina peneirada + 1x de cimento).

O procedimento de execucédo, devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimento de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagao e
manutencao.

Na superficie aplicada o emboco / reboco devera estar regularizada. Caso
apresente irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressoes,
furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas de alvenaria ou outras
saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE

Deverao ser assentados os revestimentos de parede até o teto (35 x 35 cm)
nos banheiros. A cor do revestimento de parede devera ser de cor clara de PI 5.
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A argamassa colante para fixacdo dos revestimentos de parede devera ser de
primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme a
especificacao do fabricante. Ela devera ser espalhada com o auxilio da
desempenadeira metalica dentada.

Antes da aplicacdo da argamassa colante ndo sera necessaria a umidificacéo
da parede (emboco), salvo condi¢cdes especiais, como exposi¢cao ao sol e/ou vento
devendo em tais condigfes ser consultada a fiscalizagéo.

Os revestimentos ceramicos deverao ser assentados de cima para baixo
sendo que o controle dos prumos verticalidade e horizontalidade devera ser feito
com o auxilio de réguas de aluminio, fios de nylon e mangueira de bolha ou nivel
laser.

Os revestimentos deveréo ter juntas a prumo nao superiores a 3,00mm,
utilizando espacadores de plasticos. Os revestimentos de parede quando cortados
deveréo ter suas bordas esmerilhadas além de ndo apresentarem rachaduras ou
emendas.

O rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas
apos o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma
esponja molhada passando-se um pano seco e limpo.

A cor da argamassa para rejuntamento dos revestimentos de parede devera
ser de cor clara e de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executados
conforme a especificacédo do fabricante.

DAS ESQUADRIAS

JANELAS E PORTAS

As portas internas, de uma folha, seréo de abrir no sentido de fuga a 180°,
de madeira, nas dimensdes conforme o projeto e deverdo ser entregues em perfeito
funcionamento e com dois jogos de chaves devidamente etiquetados.

As portas deverao ser dotadas de dispositivos anti panico, com barras anti
panico de alavanca, conforme normas aplicaveis (NP EN 1125), com sinalizacéo
indelével adequada.

Todas as fechaduras das portas seréo do tipo cilindro de uso externo.

As dobradicas deverao ser de ferro galvanizado com pino movel, de latdo
reforcado de no minimo 3 x 2 %”.

. As fechaduras deveréo ser de embutir, com maganeta do tipo alavanca, com
espelho de macaneta em latdo cromado.
DA PINTURA

Os servigos de pintura seréo executados de acordo com as Normas
Técnicas. NBR 13245 de 05/2011 (Tintas para construcao civil - Execucéo de
Pintura em Edificacdes nao industriais - Preparacdo de superficie).
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Todas as lajes internas receberdo pintura com uma deméao de selador acrilico
e duas demaos de tinta latex acrilica, linha do produto premium.

As tintas a serem utilizadas deveréo ser aplicadas conforme especificagédo do
fabricante.

Antes da execucédo de qualquer pintura deveréo ser feitas amostras de cores
na obra para aprovacéo da Fiscalizacdo. As superficies que receberdo pinturas
serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a gque se destinam. A eliminac&o de poeira devera ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser pintadas quando
perfeitamente enxutas/secas.

Para area externa serdo aplicados a textura conforme padrao existente.

As esquadrias metalicas, deverdo passar por processo de preparacdo das
superficies, eliminacdo das poeiras e outros corpos estranhos.

ApG6s limpar cuidadosamente as superficies e aplicar uma deméo de 6xido de
ferro, cobrindo-se toda a superficie metalica. Apés a secagem aplicar duas ou mais
demaos de tinta esmalte.

REFERENCIAS: (Conforme indicac&o) ou similar.
PAREDES: Suvinil Self Color

TINTA: 100% acrilica

COR: Conforme padrao existente

FORROS/ TETOS
TINTA: 100% acrilica
COR: Conforme padrao existente

DAS INSTALACOES HIDRAULICAS

Deveréo ser executadas de acordo com as normas, por profissional
habilitado, compreendendo as seguintes instalages: 4gua fria, pluviais e esgoto.

Nas instalacdes de agua fria deverédo ser empregados tubos de PVC rigido
soldavel e respectivas conexdes e acessorios que atendam integralmente as
exigéncias e especificacdes prescritas pelas normas da ABNT proprias para cada
tipo de material, em fungéo do uso especifico.

Nas instalacdes de esgoto primario e secundario seréo executadas em PVC,
de acordo com as posturas vigentes no municipio.

Banheiros:

Bacia sanitaria - em louca branca, de reconhecida qualidade e aprovada pela
Fiscalizac&o (fixadas em buchas de nylon com parafuso de latdo cromado e vedada
com silicone apropriado), com tamanho e adequadas ao uso para PNE, sem
abertura frontal,

Valvula — valvula de descarga em baixa pressdo com tampa em acabamento
cromado, acionamento por alavanca;
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Assentos — em poliéster, com abertura frontal, de reconhecida boa qualidade
aprovada pela Fiscalizacao, na cor branca;

Papeleira — em louca, na cor do revestimento da parede local, embutido;

Lavatorio — em louca, na cor do revestimento da parede local, fixado na parede, de
marca reconhecida e de boa qualidade aprovada pela Fiscalizacéo;

Torneira — para lavatorio tipo mesa, acabamento cromado e fechamento automatico
com alavanca,

Barras de apoio - em aco inox polido junto as paredes e portas, conforme NBR
9050/2004;

Dispenser para papel toalha — em ABS de baixa densidade, alta resisténcia, na cor
branca;

Saboneteira — para sabonete liquido com reservatério com capacidade minima de
450 ml, em ABS na cor branca.

Obs.: Todos os metais serdo de primeira qualidade e aprovados pela Fiscalizag&o.
DO SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

Para as instalacdes de condutores de aguas pluviais:
Calhas — Em chapas galvanizadas n°. 24, com desenvolvimentos e dimensdes
indicadas no projeto em toda a extensao do telhado e deveréo ser devidamente
fixadas com suportes metélicos externos e conectadas as descidas;

Condutores verticais: serdo aparentes em PVC branco ponta e bolsa, com seus
diametros descritos em projeto, com as respectivas conexdes. Curvas de 90°
deverdo possuir raio longo ou curvas de 45°.

Os condutores sao fixados por bracadeiras metalicas de acabamentos de
galvanizado, a cada 1,20m (um metro e vinte centimetros).

Nas ligacBes de condutor e conexdes podera ser utilizado por sistema de anel
de vedacéo, tendo o cuidado nas pecas de encaixe, bisotear a peca, para facil
encaixe.

No outro sistema de ligacdo condutor e conexao, pelo adesivo especifico,
nesta pratica o cuidado de lixar as pecas com lixa fina de ferro para que a regiao da
colagem dé boa aderéncia.

Condutores horizontais: serédo enterrados em PVC rigido, com seus diametros e
declividades conforme projeto, interligados por caixas de inspecao.

Caixas de Inspecdao: de concreto armado 60x60x60, tampa em concreto armado com
alca, nas dimensdes indicadas em projeto;
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DAS INSTALACOES ELETRICAS

A instalacéo elétrica obedece o projeto elétrico e as normas da ABNT. A
fiac@o sera de cobre, com revestimento anti-chama, sendo Seré executado nas
paredes internas e nas lajes a distribuicdo aparente através de eletrodutos de
polietileno tipo rosqueavel nas conexdes e caixas 2x4 para tomadas.

O quadro de distribuicéo sera de sobrepor e 0 acionamento das lampadas
sera através dos proprios disjuntores. As luminérias deverdo possuir protecao para
as lampadas.

A fixacdo dos eletrodutos e luminarias deverdo garantir seguranca e
alinhamento e boa fixacao.

SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO

- Sinalizac&o de emergéncia ; conforme NBR 13.434/2004 A sinaliza¢éo
bésica é constituida por quatro categorias, de acordo com a sua fungéo, descritas a
seguir: Sinalizacao de proibicdo, cuja funcao é proibir ou coibir acdes capazes de
conduzir ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento; Sinalizacdo de alerta, cuja
funcao € alertar para areas e materiais com potencial risco; Sinalizacdo de
orientacao e salvamento, cuja funcéo € indicar as rotas de saida e acdes
necessarias para o seu acesso; Sinalizacdo de equipamentos de combate, cuja
funcdo é indicar a localizacéo e os tipos de equipamentos de combate a incéndio
disponivel. As sinalizacdes devem apresentar efeito fotoluminescente.

- Aparelhos extintores: Risco da edificacdo: Leve - conforme NBR
12.693/2013, P4 quimico seco ABC de 4,0 KG. Os extintores portateis deverao ser
afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido; sua alca deve estar
no maximo a 1,60m do piso: ou o fundo deve estar no minimo a 0,10m do piso,
mesmo que apoiado em suporte. Desde que nao figuem obstruidos e que a
visibilidade néo fique prejudicada; Quando instalado no local designado o quadro de
instrucdes deve estar localizado na parte frontal do extintor em relacdo a sua
posicao de instalacdo. Deve haver no minimo um extintor de incéndio distante a ndo
mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificacdo, entrada do
pavimento ou entrada da area de risco. Caso 0s extintores existentes atendam as
especificacdes, 0s mesmos deverao ser recarregados.

- luminagdo de emergéncia: conforme NBR 10.898/2013 TIPO DE
SISTEMA: - conjunto de blocos autbnomos; Tipo de luminarias:Bloco autbnomo com
fonte de energia propria. Tipo de lampada: 30 LEDs, potencia em watts, 1,5 w.
Alimentagdo 110/220V (automatico). Fluxo Luminoso; Minimo 360 Im - maximo 720
Im.

-Tipo de escada: A edificacdo devera contar com readequacdes.
Conforme Item 3.26 da NBR9077/2001 A escada ja existente deve ser provida de
corrimdo em ambos os lados, projetados de forma a poderem ser agarrados facil e
confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da méo ao longo de toda a
sua extensao, sem encontrar quaisquer obstrucdes, arestas ou solugdes de
continuidade. No caso de seccéo circular, seu diametro varia entre 38 mm e 65 mm.
Os corrimédos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso,
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sendo, em escadas, esta medida tomada verticalmente da forma especificada no
item 4.8.1.2 da NBR 9077. Os corriméos devem estar afastados 40 mm, no minimo,
das paredes ou guardas as quais forem fixados. Os corrimaos devem ser calculados
para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

-Corriméo engastado na escada em tubo aco galvanizado descricéo:

Colocagéao de corrimdo metalico, em tubo de ago galvanizado de 2", com
abracadeiras, em paredes de alvenaria ou concreto.

Recomendag0des: Uso de m&o-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento
de Protecdo Individual (EPI).

Procedimento para execucao: Chumbar o corrimdo na parede através de
bracadeiras metalicas distantes 1,50m, utilizando argamassa no traco 1:2.

Unidade de medic&o: Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro.

NORMAS TECNICAS: NBR 14718 - Guarda-corpos para edificacdo; NBR 9077 -
saidas de emergéncia; NBR 9050 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos.

FECHAMENTO COM DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL

Execucédo de parede de gesso acartonado, drywall para vedagéo com isolamento
acustico em Ia mineral em todas divisorias, sistema Placostil, espessura total da
parede = 115mm.

Procedimentos para execucao:

As paredes de gesso acartonado deverao ser instaladas abaixo do forro conforme
indicado no projeto arquitetbnico para garantir a planta livre em futuras modificac6es
de funcionamento das salas. As divisorias serdo estruturadas com perfis metalicos
fixados no piso, pilares e paredes, com espessura de 90mm com estrutura guia e
montante em perfil de ago galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicag&o do
fabricante, fitada e emassada em todas as faces.

Unidade de medic&o: Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro
guadrado.

FORROS
FORRO DE GESSO

FORRO DE GESSO REMOVIVEL EM PLACAS PREMOLDADAS
62,5X62,5CM, NA COR BRANCO LISO

Descricao: Colocacéao de forro constituido de placas pré-moldadas de
gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a
finalidade de ocultar tubulacdes aparentes.

Recomendacgfes: Os comodos que receberem o forro deveréo ser
indicados no projeto, assim como a altura de instalacdo. A base de sustentacao
podera ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de
encontro entre o forro e a parede deveréo ser instaladas, na parede, pecas
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apropriadas de acabamento. O forro devera ser pintado. O forro podera ser aplicado
em diferentes niveis, de modo ser possivel instalar um sistema de iluminacéo
indireta, de acabamento estético agradavel. Uso de mao de obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Procedimento para execucao: Devera ser marcado, em todo perimetro da
parede, o nivel determinado do pé direito, fixando-se fios flexiveis entre as paredes
paralelas, que servirdo de referéncia para fixacao das placas. Pregos apropriados
para fixacdo das placas deverao ser fixados na base de sustentacdo e atados aos
pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame galvanizado. As placas
deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras.

Unidade de medig&o: Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é
0 metro quadrado.

Normas técnicas: ABNT NBR 12775:1992 - Placas lisas de gesso para
forro - Determinacédo das dimensdes e propriedades fisicas - Método de ensaio;
ABNT NBR 6331:2010 - Arame de aco de baixo teor de carbono, zincado, para uso
geral.

VIDROS/ESQUADRIAS.

Todos os trabalhos de serralheria sejam realizados com a maior
perfeicdo, com o emprego de mao de obra especializada, de primeira qualidade e
executados rigorosamente de acordo com o respectivo desenho, detalhes do projeto
e especificacoes;

- Os marcos serao aparafusados nas alvenarias.

Para colocacao sera evitada qualquer distor¢édo, assim como impedido
gue as pecas sejam forcadas em rasgos fora de esquadro ou de escassas
dimensoes;

- Cabe inteira responsabilidade a Contratada pelo prumo e niveis das
esquadrias e seu perfeito funcionamento depois de fixadas;

- As juntas entre as esquadrias e alvenaria e concreto serdo preenchidas
com calafetador a base de silicone;

- Todos os vaos / aberturas serao fixada de acordo com especificacdes
do fabricante incluindo-se todos 0s acessorios necessarios para o seu perfeito
funcionamento e estanqueidade.

VIDRO TEMPERADO E LAMINADO

Descri¢cdo: Fornecimento e instalacdo de cortina de vidro temperado e
laminados 8 mm (4+4) e 10 mm (5+5) juntamente com os devidos perfis metélicos
de suporte.
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Recomendacdes: Deverao ser tomadas medidas adequadas para
protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescri¢coes
da Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢Bes de Trabalho na Industria da
Construcéo. Uso de méao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

Procedimentos para execucdao: O local de aplicacdo do vidro deve ser
conferido e as suas medidas confirmadas. Apds isso o vidro deve ser verificado,
aprovado pela fiscalizacéo e aplicado.

Recomendacdes: O vao da esquadria que vai receber o envidragcamento
devera estar perfeitamente nivelado e aprumado e devera ser rigorosamente medido
antes do corte da lamina de vidro. A chapa de vidro seré fixada através de ferragens,
cujos detalhes de furacao seréo definidos no projeto; o diametro dos furos no vidro
deverd ser, no minimo, igual a espessura da chapa e a distancia entre as bordas de
dois furos ou entre a borda de um furo, e a aresta da chapa devera ser no minimo
igual a trés vezes a espessura do vidro.

Procedimentos para execucao: A chapa de vidro devera ser colocada de
tal modo que néo sofra tensao suscetivel de quebra e folgas nas bordas de acordo
com o uso da chapa, cujas distancias deverdo obedecer as condi¢cfes fixadas na
NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e conjunto de fixacdo sera fornecida pelo
fabricante e a instalacéo devera ser executada por firma especializada.

NORMAS TECNICAS: (NBR11706 - Vidros na construcéo civil (Més/Ano:
04/1992) / NBR7199 - Projeto, execucéo e aplicacdes de vidros na construcao civil
(Més/Ano: 11/1989))
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DISPOSICOES FINAIS

Os projetos: Arquitetbnico, Estrutural, Elétrico, Tubulacédo Telefonica,
Hidraulico e Prevencdo de Combate de Incéndio, sdo partes integrantes do edital,
devendo ser obedecidos rigorosamente. Todos 0s servicos e materiais que
porventura ndo foram especificados, porém inerentes e necesséarios ao bom
andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros
aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, terd analisado 0s servicos,
orcamento e memorial descritivo, afim de obter esclarecimentos sobre eventuais
discordancias junto ao érgao responsavel pelo municipio ou impugnar o edital, ndo
sendo aceito posteriormente aditivos em funcéo de ma interpretacédo das
especificacoes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente,
sendo removido todo o entulho e em pleno funcionamento das instalacoes.

Os servicos serdo acompanhados pela fiscaliza¢do, podendo a mesma
impugnar qualquer trabalho que n&o satisfaga as condi¢cdes deste memorial, sendo a
contratada a demolir /refazer, sem 6nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial
descritivo, a empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagéo
recomendadas pelos fabricantes dos materiais.

DA GARANTIA

Os servigos executados terdo garantia com base no Cédigo Civil, Cédigo de
Defesa do Consumidor, e contrato existente entre as partes.

DO RECEBIMENTO

Os servicos serdo considerados como recebidos, apés todos 0s servigos
executados forem previamente testados na presenca da Fiscalizagao.

Quando as obras e/ou servigcos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada apresentar comunicagédo escrita informando o fato a Fiscalizacdo, a qual
competira, a verificacdo dos servi¢cos executados, para fins de emissao de Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto
as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacdes e
inconformidades que porventura forem identificadas.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime da Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
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contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro
de 2002).

DA FISCALIZACAO

Todo o servigo e material aplicado estardo sob a rigorosa e ilimitada
Fiscalizacdo do setor competente da Camara Municipal de Ventania, podendo nao
aceitar material que ndo condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os
profissionais envolvidos na execugédo dos mesmos.

As atividades de Fiscalizagédo serao consignadas em “Relatérios Diarios de
Obra” acompanhada pelo supervisor técnico responsavel da contratada.

Fica sob aresponsabilidade da Fiscalizagdo e da contratada:

a) Esclarecer duvidas apresentadas pela contratada;

b) Avaliagdo do andamento da obra na execucéao dos servicos;

c) Determinar providéncias, quando necessarias, a serem tomadas;
d) Fazer o controle dos servigos prestados;

e) Alguns fatos que julgar conveniente a constar.

Obs.: A atuacao ou eventual omissado da Fiscalizacdo, durante a realizacao dos
trabalhos ou aceite dos servigos, néo altera a responsabilidade da contratada de
acordo com a legislacéao civil e penal.

SIMILARIDADE

No caso da empresa optar por produto similar, nos apontados como
referencia, devera ser apresentado para aprovacao da fiscaliza¢do da obra.

Ventania, 10 de junho de 2021.
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